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Leistungsbeschreibung Zugänglichmachung KSP am 
Goldfischteich / Werner-Klemke-Park – ENTWURF – 
(nach Absprache bei Ortstermin 17.05.2018) 
 
Berlin, 05.06.2018 

 

Um den Spielplatz zugänglich und für Kinder und Anwohner wieder nutzbar zu 

machen, sind die gesperrten Spielgeräte zu entfernen und die faulenden 

Holzpalisaden auszubauen, so jedenfalls die Forderungen vom Grünflächenamt.  

 

Vertreterinnen der Elterninitiative „JA! Spielplatz!!“ haben am 24.05.2018 gemeinsam 

mit Fa. Spielplatzwerkstatt Grüber erste Untersuchungen vorgenommen 

(probeweises Aufgraben mehrerer Stellen), mit folgenden Ergebnissen: 

 

1. Die verbauten Holzpalisaden sind nicht einbetoniert, zumindest nicht die auf der 

innen zum Spielplatz gelegenen Seite 

2. Der Sandbereich des gesamten Spielplatzes ist mehr oder weniger stark 

verdichtet und von Wurzeln durchzogen 

3. Die Eichenholzpalisaden sind im Bodenbereich stark verfault und von Wurzeln 

durchdrungen 

4. Beim stichprobenartig vorgenommenen Ausbauen mehrerer Holzpalisaden 

rutschte aus der wegseitig aufgeschütteten Welle massenhaft Schotter nach. 

Besser wäre es deshalb, die Holzpalisaden 40 cm über dem Erdboden 

abzusehen und dann 40–50 m³ Boden als weiterlaufende Welle über die Hölzer 

zu legen. Die im Unterboden befindliche Struktur (unter anderem Rasensteine) 

wird dabei nicht angetastet und erst bei einer Totalsanierung ausgebaut. 

 

Die Nutzbarmachung der derzeit gesperrten Spielplatzfläche als Sandfläche ist unter 

diesen Maßgaben auch angesichts einer nicht ausgeschlossenen mittelfristigen 

Komplettsanierung mit angemessenem Aufwand und mithilfe der beteiligten 

Interessentenkreise möglich. Die Spielgeräte werden abgebaut und die 

einbetonierten Standpfosten werden 1,20 m über dem Boden abgesägt, die Kanten 

gerundet und geschliffen. Damit verbleiben auch die riesigen, völlig 

überdimensionierten Betonklötze im Boden. Somit werden die vorhandenen 

Gefahrenstellen beseitigt, und eine Nutzung als Freifläche wäre möglich.  

 

Im Folgenden werden nötigen Leistungen benannt, sowie die Mengen, die 

abgebaut/entsorgt beziehungsweise eingebaut werden müssen. 
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1. Palisaden: Ausbau und Entsorgung, Aufschüttung Welle 

  EP / GP 
Ausbau von senkrecht stehenden 
Eichenholzpalisaden 
0,14 m x 0,24 m x 0,60 m 
Über Sandboden bleiben generell 40 cm stehen 
Motorsägeneinsatz 
Raummaße des Einzelsegments 0,02016 m³ 
Stückzahl 174 x 0,02016 m³ = 3,4 m³ 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 
 
Hinweis:  
Denken Sie bei der Kalkulation an den enormen 
Verschleiß. Sie benötigen mindestens 2 Ketten, 
ein neues Schwert (Führungsschiene) und ein 
neues Antriebsritzel 
 

174 Stück  

  EP / GP 
Transport und Entsorgung mit Fachbetrieb / 
Entsorgungsnachweis 

3,4 m³  

  EP / GP 
Anlieferung von grobem Füllboden, schichtweise 
über die abgesägten Palisaden ziehen und 
verdichten, als Welle ausformen, mit Nachweis 
zu Einbaustoffen 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 

30 m³  

  EP / GP 
Anlieferung von sauberem dunklem Oberboden, 
über die bereits strukturierte Welle ziehen und 
verdichten, Bepflanzen mit Bodendecker, mit 
Nachweis zu Einbaustoffen 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 

15 m³  
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2. Holzterrassenflächen: Ausbau und Entsorgung  

  EP / GP 
Zerlegen der morschen Holzterrassenflächen 
 
Fläche 1:  12 m x 2,50 m = 30 m² 
Fläche 2:  3 m x 1,20 m = 3,6 m² 
 
Brettstärke 0,05 m, Volumen etwa 1,8 m³ 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 

34 m²  

  EP / GP 
Transport und Entsorgung mit Fachbetrieb / 
Entsorgungsnachweis 

1,8 m³  

   
   
 

3. Mehrzweckklettergerät und Doppelschaukel: Ausbau und 
Entsorgung 

  EP / GP 
Zerlegen Doppelschaukelgestell, Holz 
Zerlegen Mehrzweckklettergerät, Holz 
Rutsche einlagern  
Im Boden verankertes Stammholz 1,20 m über 
dem Boden absägen, Schnittstellen beschleifen, 
runden 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 
 

1 Stck. pauschal  

  EP / GP 
Transport und Entsorgung mit Fachbetrieb / 
Entsorgungsnachweis 

3 m³  
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4. Holzspielschiff: Ausbau und Entsorgung  

  EP / GP 
Zerlegen Holzspielschiff 
Edelstahl-Rutschstange ausbauen und einlagern 
Kletternetz ausbauen und einlagern 
Seile so noch verwendbar ausbauen und 
einlagern 
– Einbeziehung Ehrenamtliche – 
 
Im Boden verankertes Stammholz 1,20 m über 
dem Boden absägen, Schnittstellen beschleifen, 
runden 
 
Hinweis: 
Alle Metallteile, Schrauben, Bolzen usw. sind 
gesondert zu sammeln. Verhindern, dass 
Metallteile den Sand kontaminieren! 

1 Stck. pauschal  

  EP / GP 
Transport und Entsorgung mit Fachbetrieb / 
Entsorgungsnachweis 

6 m³  

 
 

5. Regie führen über Ehrenamtliche 

  EP / GP 
Regie über 15–25 Ehrenamtliche  
2 Einsätze, je 4 Stunden 

8 h  

   
Hinweis zur Versicherung:  
Tätigkeiten Ehrenamtliche im Voraus 
dokumentieren, dabei klare Trennung Tätigkeit 
Firmenmitarbeiter und Ehrenamtliche, mit allen 
notwendigen Angaben sowie Unterschriften 
rechtzeitig bei Berliner Freiwilligenversicherung 
anmelden. Kann von Ehrenamtlichen selbst 
durchgeführt und dokumentiert werden. Vorlegen 
lassen. 
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Anhang: Fotodokumentation 

 
Luftbild / Google 

 
 
 
 

SPK Feuerwehr-
zufahrt 
von 
Parkstraße 
/ Hotel 

Weitere Zufahrt evtl. über 
Sportplatz, zu klären 
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Palisaden und Holzterrassenflächen 1 und 2, Parkbank, Mülleimer 
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Mehrzweckklettergerät mit Rutsche, Teilansicht 
Nicht sichtbar: Kletternetz zum Aufsteigen 
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Spielschiff, Übersicht 
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Bodenunterkonstruktion, freigelegt 

 
 
 
Fundament Tragpfosten Spielschiff 

 
 
 



Seite 10 von 10 
 

Zustand nach Ausziehen Palisade 

 


